



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
Local:	RUA BAHIA Nº 600N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, COMODORO - MT	Banco:	SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso SBC - 07/2025 - Mato Grosso
Data:	11/07/2025	Encargos sociais:	Não Desonerado
Proprietário:	CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO-MT	BDI:	21,90%
Prazo Estimado:	120 DIAS	Coordenadas Geográficas:	13°39'08.1"S 59°47'03.2"W

RESUMO DO ORÇAMENTO


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL EXECUÇÃO	%
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 18.771,23	5,28 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.230,36	2,03 %
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 836,82	0,24 %
4	FUNDAÇÕES	R\$ 24.584,90	6,91 %
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 22.651,10	6,37 %
6	VEDAÇÕES	R\$ 41.277,45	11,60 %
7	COBERTURA E FORRO	R\$ 41.211,51	11,59 %
8	ESQUADRIAS	R\$ 29.362,20	8,25 %
9	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 37.197,67	10,46 %
10	PISOS E REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 26.595,31	7,48 %
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA	R\$ 25.960,81	7,30 %
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 24.827,46	6,98 %
13	PINTURA	R\$ 22.937,29	6,45 %
14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 30.020,22	8,44 %
15	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.470,12	0,41 %
16	LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO DE OBRA	R\$ 792,76	0,22 %
TOTAL GERAL		355.727,21	100%
Responsável Técnico	DIEGO GARCIA GALVÃO COSTA		
Cargo	ENGENHEIRO CIVIL		
CREA/ CAU	8138 D/RO - RNP 231.274.131-8		
Data do Orçamento	11 de julho de 2025	Assinatura Digital	

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Nome do Documento: 01_-_ORCAMENTO_RESUMO.pdf
Hash (SHA256): DPRdxUDa6LpfBHLqix78eetDeLWz1TQOIbyCJNtYDfc=
Tamanho do Documento: 89763 bytes
Data de Recebimento do Documento: 14/07/2025 08:46:58
Status do Documento: Assinado
Link de Validação: <http://validador.assinepelainternet.com.br>
Código de Validação: 8576197




Signatário DIEGO GARCIA GALVAO COSTA

Status da Assinatura:  VALIDO
Nome do Arquivo de Assinatura: API_109028_75691_1837622748281046.pdf.api
Data da Assinatura: 14/07/2025 09:21:06
Tipo de Assinatura: Assinatura Eletrônica
Propósito da Assinatura: Assinante
Local da Assinatura: R. das Itaúbas, 1066 - Cristo Rei, Comodoro - MT, 78310-000, Brazil
Geolocalização Aproximada: latitude=-13.6524198, longitude=-59.7855234
IP de Origem do Acesso: 131.108.166.126
Operadora do IP de Origem: 131-108-166-126.netwaytelecon.com.br

Informações do Signatário

CPF: 891.***.***-91
E-mail: di*****@comodoro.mt.gov.br
Telefone: (69)98448-****
Validado por: Consulta na Receita Federal
Cadastro validado às: 08:48:36 do dia 14/07/2025

Carimbo do Tempo na Assinatura

Status:  VALIDO
Carimbado por: SERVIDOR DE CARIMBO DO TEMPO ACT ICP 50151
Emissor: AUTORIDADE CERTIFICADORA DO SERPROACF TIMESTAMPING
Nº de Série: 506897941
Data: 14/07/2025 09:21:00